

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
 SANTO AUGUSTO - RS
 MUNICÍPIO DE INHACORÁ
 REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	Quantidade un	REPASSE		CONTRAPARTIDA		INVESTIMENTO
			R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	(R\$)
1	EDIFICAÇÕES		R\$ 243.750,00		R\$ 7.388,49		R\$ 251.138,49
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	R\$ 4.419,64	97,06%	R\$ 133,97	2,94%	R\$ 4.553,61
1.2	FUNDAÇÕES	1,00	R\$ 30.412,19	97,06%	R\$ 921,85	2,94%	R\$ 31.334,04
1.3	ESTRUTURAS	1,00	R\$ 29.268,35	97,06%	R\$ 887,17	2,94%	R\$ 30.155,52
1.4	ALVENARIAS	1,00	R\$ 9.213,21	97,06%	R\$ 279,27	2,94%	R\$ 9.492,48
1.5	FORRO	1,00	R\$ 3.610,12	97,06%	R\$ 109,43	2,94%	R\$ 3.719,55
1.6	COBERTURA	1,00	R\$ 27.856,96	97,06%	R\$ 844,39	2,94%	R\$ 28.701,35
1.7	PAVIMENTAÇÕES	1,00	R\$ 18.211,06	97,06%	R\$ 552,01	2,94%	R\$ 18.763,07
1.8	REVESTIMENTO	1,00	R\$ 23.950,16	97,06%	R\$ 725,97	2,94%	R\$ 24.676,13
1.9	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 28.609,67	97,06%	R\$ 867,21	2,94%	R\$ 29.476,88
1.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,00	R\$ 12.039,22	97,06%	R\$ 364,93	2,94%	R\$ 12.404,15
1.11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1,00	R\$ 17.451,81	97,06%	R\$ 529,00	2,94%	R\$ 17.980,81
1.12	PINTURAS	1,00	R\$ 14.975,20	97,06%	R\$ 453,92	2,94%	R\$ 15.429,12
1.13	EQUIPAMENTO PPCI	1,00	R\$ 9.516,68	97,06%	R\$ 288,47	2,94%	R\$ 9.805,15
1.14	RAMPAS	1,00	R\$ 9.517,17	97,06%	R\$ 288,48	2,94%	R\$ 9.805,65
1.15	CANTEIROS EXTERNOS	1,00	R\$ 4.283,56	97,06%	R\$ 129,84	2,94%	R\$ 4.413,40
1.16	LIMPEZA	1,00	R\$ 415,00	97,06%	R\$ 12,58	2,94%	R\$ 427,58
	TOTAIS		R\$ 243.750,00	97,06%	R\$ 7.388,49	2,94%	R\$ 251.138,49

INHACORÁ, 30 DE OUTUBRO DE 2017

Local/Data

ARQ. E URB. LEONARDO POSTAY FRIZZO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EVERALDO BUENO ROLIM
 PREFEITO MUNICIPAL